
Соглашение № о замене стороны
в Концессионном соглашении № 94кс/2013 от 17.06.2013

г. Сосновый Бор 2019

Муниципальное образование Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области, именуемое в дальнейшем Концедент, от имени которого выступают Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Сосновоборского 
городского округа Ленинградской области (далее — КУМИ Сосновоборского городского 
округа), в лице председателя КУМИ Сосновоборского городского округа Михайловой 
Натальи Викторовны, действующей на основании Положения о КУМИ 
городского округа, утвержденного решением совета депутатов j

Сосновоборского
муниципального

образования Сосновоборский городской округ от 21.09.2011 №107 иI распоряжения о 
назначении от 24.12.2012 № 244-к, ! j
и Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее 
предприятие»; (далее - СМУП «ТСП»), в лице директора Це^илина Валерия 
Владимировича, действующего на основании Устава и распоряжения о назначении № 1-лс 
от 18.01.2018, с одной стороны, j

Общество с ограниченной ответственностью «АтомТеплоЭлектроСеть», в лице 
генерального директора Горланова Александра Васильевича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем Концессионер,

и Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающее 
предприятие»^ в лице Генерального директора Воробьева Василия Семеновича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Победитель конкурса 
(Единственный участник),

совместно именуемые Стороны, на основании Федерального закона от 21.07.2005 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях», заключили настоящее Соглашение о замене 
стороны (далее: -  «Соглашение») в Концессионном соглашении № 94кс/2013 от 17.06.2013 
(далее -  «Концессионное соглашение») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ !
1.1. С момента заключения настоящего Соглашения Победитель конкурса 
(Единственный участник) становится стороной Концессионного соглашения вместо 
Концессионера.
1.2. С момента заключения настоящего Соглашения все права! и обязанности 
Концессионера; возникшие у Концессионера на основании Концессионного соглашения (с 
изменениями) До момента вступления в силу настоящего Соглашения, переходят к 
Победителю конкурса (Единственному участнику).

Права и обязанности Концессионера по Концессионному соглашению прекращаются 
с момента заключения настоящего Соглашения, за исключением прав и обязанностей на 
возмещение Победителем (Единственным участником) фактичёских расходов 
Концессионера. !

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН |
2.1. Концессионер обязан в 10-дневный срок с момента заключения настоящего 
Соглашения передать Победителю конкурса (Единственному участнику) все документы, 
связанные с исполнением Концессионером Концессионного соглашения, в|том числе:

2.1.1 Надлежащим образом заверенные копии Концессионного соглашения и
дополнительных соглашений к нему; j

2.1.2 Надлежащим образом заверенные копии документов, Подтверждающих
выполнение Концессионером работ по Концессионному соглашению, в том числе: справки 
о стоимости выполненных работ, акты выполненных работ, ведомости; объемов работ, 
исполнительную документацию в отношении выполненных работ; |

2.1.3 Переписку Концессионера с Концедентом, касающуюся исполнения 
Концессионного соглашения;



2.1.4 Любые иные документы, связанные с исполнением Концессионером 
Концессионного соглашения (копии договоров с подрядчиками и субподрядчиками; 
документы, подтверждающие выполнение подрядчиками и субподрядчиками своих 
обязательств перед Концессионером по выполнению работ, являющихся предметом 
Концессионного соглашения).
2.2 Концессионер обязан совместно с Концедентом в 10-дневный срок с момента 
заключения настоящего Соглашения передать Победителю (Единственному участнику) 
Объект концессионного соглашения, с учетом произведенных работ и установленного 
Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения движимого и 
недвижимого имущества.
2.3 В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего 
Соглашения, Концедент и Победитель конкурса (Единственный участник) внесут 
изменения в |Концессионное соглашение, предусматривающее изменение условий 
Концессионного соглашения с учетом фактически исполненных Концессионером к 
моменту проведения конкурса обязательств по концессионному соглашению.

3.1.

3. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ 
КОНЦЕССИОНЕРА ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА

Победитель конкурса (Единственный участник) обязуется возместить

Концессионера 
установленного 
(приложение № 
3.2. Размер

Концессионеру фактические расходы Концессионера, понесенные последним в целях 
исполнения обязательств по Концессионному соглашению ко дню опубликования 
сообщения о проведении конкурса о замене стороны. Под фактическими расходами 

Сторонами понимается стоимость движимого и недвижимого имущества, 
Концессионером в рамках исполнения Концессионного соглашения 

1 к Соглашению).
фактических расходов Концессионера определен Концедентом и 

Концессионером в размере 372 340 192 (Триста семьдесят два миллиона триста сорок 
тысяч сто девяносто два) рубля 79 копеек, что соответствует стоимости движимого и 

имущества, установленного Концессионером в рамках исполнения 
Концессионного соглашения (Приложение № 1).
3.3. Победитель конкурса (Единственный участник) не имеет возражений в отношении 
правильности определения размера расходов, указанных в п. 3.2. Соглашения.

Возмещение Победителем конкурса (Единственным участником) расходов 
в размере, установленном в п. 3.2. Соглашения, производится путем

3.4.
Концессионера,
перечисления денежных средств, в сроки, указанные в Графике платежей (Приложение № 2
к Соглашению), на следующий расчетный счет Концессионера:

ИНН/КПП 7705923730/772501001

БИК 044525225

К/с 30101810400000000225

Р/с 40702810338250011372

Наименование и местонахождение банка ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"Г. МОСКВА

3.5. Датой |исполнения Победителем конкурса (Единственным участником) 
обязательства по перечислению денежных средств является дата поступления указанных 
денежных средств на расчетный счет Концессионера.
3.6. В случае изменения банковских реквизитов Концессионер обязан в письменном 
виде уведомить об этом Победителя конкурса (Единственного участника) в течение 5 
(пяти) банковских дней. Неисполнение Концессионером настоящего пункта лишает его 
права ссылаться на то, что предусмотренная п. 3.4. Соглашения обязанность Победителем 
конкурса (Един|ственным участником) не исполнена или исполнена не в установленные 
сроки, и требов'ать возмещения понесенных убытков (процентов за пользование чужими 
денежными средствами).



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
4.2. Концессионер несет ответственность за достоверность передаваемых! в соответствии 
с настоящим Соглашением документов.
4.3. Концедент не несет ответственность за неисполнение Победителем конкурса 
(Единственным участником) обязательства, предусмотренного разделом 
соглашения.
4.4. Победитель конкурса (Единственный участник) несет ответственность за нарушение
сроков внесения платежей, предусмотренных п. 3.4. Соглашения, за исключением случая, 
установленного п. 3.6. Соглашения. !

3 настоящего

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения 
в результате обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и предотв ратить.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 Соглашения, каждая Сторона 
должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение 
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их 
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному договору.
5.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 
предусмотренное в п. 5.2, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею 
убытки.
5.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 Соглашения, срок 
выполнения Стороной обязательств по настоящему Соглашению отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия
5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1, и йх последствия 
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные 
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнейия настоящего 
Соглашения.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Соглашения, 
стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и 
концессионным соглашением №94кс/2013 от 17.06.2013.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
действует до полного исполнения обязательств по нему. Все изменения и 
Соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Концессионера и Победителя 
конкурса (Единственного участника), два экземпляра -  для Концедента.
6.4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью концессионного соглашения 
№94кс/2013 от 17.06.2013.
6.5. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие Приложения:

Сторонами и 
дополнения к

Приложение № 1. Перечень движимого и недвижимого имущества, установленного 
Концессионером в рамках исполнения Концессионного соглашения I
Приложение № 2. График платежей.



Адреса и реквизиты  Сторон
Концедент
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования ! Сосновоборский городской округ Ленинградской области, 188540, 
г.Сосновый Бор Ленинградской области, ул. Ленинградская, д.46, ОГРН 1024701763382, 
ИНН 4714003^46, КПП 472601001, Тел. 8 (81369) 2-90-73, факс 2-99-63

Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее 
предприятие»!
188540, г. Сосйовый Бор, Копорское шоссе, д. 10, a/я 787,ЮГРН 1024701760093, ИНН 
4714014006, КПП 472601001, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт- 
Петербург, р/с 140702810555360176341 к/с 3010181050000000065, телефакс 8 (81369) 2-33

Концессионер
Общество с ограниченной ответственностью «АтомТеплоЭлектроСеть», 115419, г, Москва, 
Рощинский проезд, д. 8, стр. 1, ОГРН 1107746591512, ИНН 7705923730, КПП 772501001, 
р/с 40702810338250011372 Московский Банк Сбербанка России ОАО г. Москва ОАО 
«Сбербанк России», к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, Тел. 8(495)988-77-01, 
факс 8(495)988-77-02

Победитель конкурса (Единственный участник):
Общество с офаниченной ответственностью «Теплоснабжающее предприятие», 188540, 
Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, Д. 10, пом. 77,78, офис 314, ОГРН 
1184704007256j ИНН 4726003658, КПП 472601001, Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк 
г. Санкт-Петербург, р/с 40702810455000018115, к/с 30101810500000000653, БИК 
044030653, Тел. (81369)239-17.

Подписи Сторон.

От Концедента:
Председатель КУМИ 
Сосновоборского городского округа

Н.В. Михайлова

От Концессионе
Г енеральмый дир
ООО-«Ат|шТепл

ор
лектроСеть»

А.В. Горланов

От Побед^теф* конкурса (Единственного

директор ООО «ТСП»

В.С.Воробьев



Приложение №

Перечень движимого и недвижимого имущества, установленного Кон] 
рам ках исполнения Концессионного соглаш ения

1 к соглашению 

щссионером в

№

п/п

Наименование Стоимость,
руб.

1 Автоматизированное рабочее место 516 406,00

2 Блочная приточная установка П1, КЦКП-50-С1-УЗ, левая, напольная 1 268 332,36

3 Блочно-приточная установка КЦКП-40-УЗ 5 642 469,97

4
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР400-12,5-1 -Ц390-250М4-Ч-П-У2 (по 

бланк-заказу 11884в-1)
679 720,00

5
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР400-12,5-1 -1Л390-250М4-Ч-П-У2 (по 

бланк-заказу 11884в)
679 720,00

6
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР400-12,5-1 -RD90-250M4-4-n-y2 (по 

бланк -заказу 11861 г-1)
679 720,00

7
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР400-12,5-1 -RD90-250M4-4-["I-y2 (по 

бланк -заказу 11861 г)
679 720,00

8 Водогрейный водотрубный газоплотный котел NOVOTHERM-58 (1-ый) 51 931 801,47

9 Водогрейный водотрубный газоплотный котел NOVOTHERM-58 (2-ой) 51 680 536,68

10 Газоанализатор "ЭССА” 16 каналов 135 708,36

11 Газоанализатор "ЭССА" 6 каналов 92 346,08

12 Газоанализатор 0 2  тв/электрол. "ЭКОН" (1_п.ч.+500 ММ) (1) 185 554,44

13 Газоанализатор 0 2  тв/электрол. "ЭКОН" (1_п.ч.+500 ММ) (2) 185 554,43

14 Газовая линия 10 678 168,50

15
Горелка комбинированная (природный газ/мазут М-100) двухблочная Energy

(Италия) (1)
8 031 305,60

16
Горелка комбинированная (природный газ/мазут М-100) двухблочная Energy 

(Италия) (2)
8 031 305,58

17
Горелка комбинированная (природный газ/мазут М-100) двухблочная Energy 

(Италия) (3)
8 040 886,57

18
Горелка комбинированная (природный газ/мазут М-100) двухблочная Energy 

(Италия) (4)
8 040 886,53

19 Дымовая труба 1-ая (здание1) 16 722 720,32

20 Дымовая труба 2-ая (здание1) 16 722 720,28

21
Дымосос ДН 21 (160кВт/750об/мин) Лев 180 ПУ SKF на единой раме с тягой под 

МЭО (00-00050099)
5 095 598,58

22
Дымосос ДН 21 (160кВт/750об/мин) Пр 180 ПУ SKF на единой раме с тягой под МЭО 

(00-00050100)
5 095 598,57

23 Здание котельной 1 66 877 696,50

24 Кран мостовой 1-ый(здание1) 982 745,60



25 Кран мост овой 2-ой (здание1) 982 745,59

26 К Р У -6 кВ из 16 ячеек 10 кВ на базе ячеек КС0298НН 13 403 215,33

27 КРУН 10 кВт 5 326 284,91

28 Крышный зентилятор КРОС9-10 1 537 559,92

29 Линия под ачи жидкого топлива 8 984 925,70

30 Наружная кабельная трасса (Здание 1) 3 731 010,83

31
Насос рец 

в комплекте
лркуляционный центробежный горизонтальный KSB ETNY 150-125-400 SG 
(2 шт.)

1 347 493,38

32 Оборудовг жие для контроля технологических процессов 1 112 358,45

33 Отопитель ный агрегат АВО-62-П с кронштейнами 0,48кВт 152 159,67

34 Отопитель ный агрегат АВО-62-П с кронштейнами 0,48кВт (1) 136 853,54

35 Отопительный агрегат АВО-62-П с кронштейнами 0,48кВт (2)
|

136 853,54

36 Отопительный агрегат АВО-62-П с кронштейнами 0,48кВт (3) 136 853,54

37 Подстанция трансформаторная комплектная БКТП 2x1000 кВа 5 099 918,32

38 Предпроектные изыскания объекта концессии 1 560 000,00

39 Противопожарная преграда 769 884,40

40 Распределительное устройство низкого напряжения 0,4кВ - ЩИТОВАЯ 1
;(
1

13 076 412,54

41 Распределительное устройство низкого напряжения 0,4кВ - ЩИТОВАЯ 2 4 779 373,35

42 Система внутренней радиофикации и телефонизации 243 080,98

43 Система водоснабжения и канализации 182 476,79

44 Система дренажа и аварийного слива теплоносителя
!
■1

2 331 390,00

45 Система полярной сигнализации и объектовая система оповещения 1 139 064,76

46 Теплообменник пластинчатый разборный мощностью 830кВт
i

1 601 505,36

47 Трансформатор силовой ТМГ 1600/10/0,4кВт 2 077 335,35

48
Центробежный насос KSB Omega 200-520 A SC GF в компл с фундам.рамой, 

эл.двиг., муфтой и защитой (1)
]

3 459 817,37

49
Центробежный насос KSB Omega 200-520 A  SC GF в компл с фундам.рамой, 

эл.двиг., мус^той и защитой (2)
i

3 459 817,36

50
Центробежный насос KSB Omega 200-520 A  SC GF в компл с фундам.рамой, 

эл.двиг., муфтой и защитой (3)
3 459 820,34

51 Шкаф авто|матики котельной 12 222 758,35

52 Шкаф серверный 4 630 000,00

53 Шкаф управления воздухоснабжением 760 854,96

54 Шкаф управления сетевыми насосами 3 887 302,53

55 Щит аварийного освещения №2, 0,4кВт 50 000,00

56 Щит вынос ного узла учета электроэнергии 19 591,73



57 Щит управления насосами рециркуляции 717 903,47

58 Электросиловые кабели (Щитовая №2) 1 146 348,01

итого  по таблице 372 340 192,79

Подписи Сторон.

От Концедента:
Председатель КУМИ 
Сосновоборского городского округа

Н.В. Михайлова

От Победител 
участника):

курса (Единственного

ектор ООО «ТСП» 

В.С.Воробьев

риложение № 2 к соглашению

График платежей

по возмещению Победителем конкурса расходов Концессионера

Период оплаты Сумма платежа

3 квартал 2019 г. 31 028 349,40

4 квартал 2019 г. 31 028 349,40

1 квартал 2020 г. 31 028 349,40

2 квартал 2020 г. 31 028 349,40

3 квартал 2020 г. 31 028 349,40

4 квартал 2020 г. 31 028 349,40

1 квартал 2021 г. 31 028 349,40

2 квартал 2021 г. 31 028 349,40

3 квартал 2021 г. 31 028 349,40

4 квартал 2021 г. 31 028 349,40

1 квартал 2022 г. 31 028 349,40



2 квартал 2022 г. 31 028 349,39

Итого: 372  340  192,79

Платеж осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания 
отчетного квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО 
«АТЭС».

Подписи Сторон.

От Концедснта:
Председатель КУМИ 
Сосновоборского городского округа

Н.В. Михайлова

«ТСП»

..ОтКонц^рсионера:
____ . . ый директор

ООО «Ат$£лТещ рЭлектросеть »

А.В. Г орланов
-•-'■п м.п.

еля конкурса (Единственного

директор ООО «ТСП» 

В.С.Воробьев


